

S.T.R.

Sede: Piazza Risorgimento, 1 - 12051 - ALBA (CN)
- pec: str@pec.it
Tel. +39 0172 560137 - Fax +39 0172 54383

**PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E S.M.I.****VERBALE DI GARA SECONDA SEDUTA RISERVATA PER
VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Oggetto	Fornitura di automezzo nuovo per raccolta differenziata e trasporto vetro - CIG 84133460C2
CIG	84133460C2
Importo di gara	€ 95.000,00
Scelta del contraente	Procedura Ristretta
Modalità	TELEMATICA

In data 11/11/2020 alle ore 9.00 il presidente della Commissione dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" presentata da ciascuna concorrente.

Avendo terminato l'analisi dell'offerta presentata dalla concorrente Alpi service srl la Commissione prende ora in esame l'offerta presentata dalla concorrente Garelli spa.

Anche in questo caso i commissari leggono l'elaborato, ricercano ed evidenziano i riscontri relativi alla pluralità degli elementi di valutazione definiti al Punto 3 della lettera di invito (a. caratteristiche sistema frenante, b. caratteristiche gruppo motore e cambio, c. caratteristiche sistema oleodinamico, presa di forza e sistema pneumatico, d. Estensione della Garanzia, e. Servizio di Assistenza e manutenzione, f. caratteristiche abitacolo, g. Optional offerti a titolo gratuito, h. altre dotazioni e caratteristiche, nonché il criterio relativo ai tempi di consegna).


Durante la lettura la Commissione rileva che:

- L'elaborato in esame non rispetta la traccia di valutazione di cui alla lettera di invito, ma segue uno schema differente che racchiude contenuti disomogenei rispetto alla citata lettera di invito;
- relativamente ai tempi di consegna, l'offerta in esame propone il termine 90 giorni lavorativi dall'ordine. Questo termine è incongruo rispetto ai limiti minimi del capitolato speciale d'appalto che dispone, per la consegna, un tempo massimo - non superabile - di 90 giorni *naturali e consecutivi*.


I lavori proseguono fino alle ore alle ore 11.55 allorché vengono interrotti e il presidente dichiara sospese le operazioni, aggiornando la Commissione al 20 novembre 2020 alle ore 8.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente di seggio
Dott. Fabrizio GIANOLIO



Il Commissario di gara
Rag. Daniele VERONESE



Il Commissario di gara e segretario verbalizzante
Dott.ssa Monica Racca

