



Sede: Piazza Risorgimento, 1 - 12051 - ALBA (CN)  
- pec: str@pec.it  
Tel. +39 0172 560137 - Fax +39 0172 54383

**Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**VERBALE DI GARA TERZA SEDUTA RISERVATA PER VALUTAZIONE  
DOCUMENTAZIONE TECNICA**

<b>Oggetto</b>	Fornitura ed installazione a regola d'arte, comprensiva di gestione, di impianto antincendio presso il sito di trattamento rifiuti di Sommariva del Bosco - CIG 8589868750
<b>CIG</b>	8589868750
<b>Importo di gara</b>	€ 1.111.000,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

In data 1 Aprile 2021 alle ore 15.30 si riunisce in modalità *streaming* la Commissione di gara così come nominata con determina del direttore n. 39 del 01/03/2020. Il presidente constata la presenza di tutti i componenti e dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per procedere con la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta "B" presentata dalla concorrente Sa Fire Protection Srl. - P.IVA:01751220839.

Si riprendono i lavori di lettura e valutazione degli elaborati, al termine dei quali i commissari convengono sul fatto che la relazione tecnica della concorrente "Sa Fire Protection" risulta nel complesso plausibile. Tale giudizio può essere riferito a ciascuno degli elementi di valutazione, seppur con alcuni punti – come le offerte migliorative gratuite e l'estensione di garanzie a beneficio della STR – che appaiono migliori di altri, come ad esempio la qualità e il dettaglio progettuale.

Le referenze di cui allo specifico punto di valutazione (che non sono fornite tramite specifiche attestazioni), seppur in assoluto valide, non risultano tuttavia pienamente allineate con il dettato di gara che faceva riferimento ad esperienze pregresse sviluppate presso impianti aventi attività analoghe a quelle in oggetto.

I lavori proseguono fino alle ore 17:20 allorché vengono interrotti e il presidente, dopo aver dichiarato sospese le operazioni, aggiorna la Commissione al 8 aprile 2021 alle ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il presidente di commissione**

Dott. Fabrizio GIANOLIO

[f.to in originale]

**Il componente la commissione**

Geom. Fabrizio DEFILIPPI

[f.to in originale]

**Il componente la commissione**

Ing. Carmelo AGOSTA

[f.to in originale]