



S.T.R.

Sede: Piazza Risorgimento, 1 - 12051 - ALBA (CN)
- pec: str@pec.it
Tel. +39 0172 560137 - Fax +39 0172 54383

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura in affidamento diretto concorrenziale ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Documentazione Amministrativa

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Lavori di miglioramento accesso e di manutenzione straordinaria del sito Ecocentro di Narzole - CIG 9752826E9B - CUP G88C23000250005
CIG	9752826E9B
CUP	G88C23000250005
Importo di gara	109.131,47
Scelta del contraente	RdO - Per acquisti in economia
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determina a contrarre n. 108 del 03.04.2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta procedura negoziata con invito a nove diversi operatori economici (regolarmente iscritti sulla piattaforma di *e-procurement* aziendale), secondo il criterio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che le lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse da S.T.R. con protocollo n. 1823 del 03.04.2023 contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che con lettera d'invito è stato indicato quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 26.04.2023 alle ore 23:59;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 buste amministrative:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE - S.A.I.S.E.F.	VIA VITTORIO VENETO N. 4, Mondovì (CN), 12084	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	VIA CAVE n. 28/3, Villanova Mondovì (CN), 12089	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.	STRADA BENNE n. 2/a, Savigliano (CN), 12038	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
FRANCO BARBERIS SPA	C.so Barolo 48/A, Alba (CN), 12051	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
Q.M.C. S.R.L.	VIA TRENTO, 19, Mondovì (CN), 12084	26/04/2023 11:30	n. del 26/04/2023
BELLORA S.A.S. DI BELLORA FRANCO, ADELIO, FABRIZIO & C.	CORSO IV NOVEMBRE, 41, Santo Stefano Belbo (CN), 12058	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
EULA & BESSONE SRL	LARGO ANNUNZIATA N. 21, Villanova Mondovì (CN), 12089	26/04/2023 10:34	n. del 26/04/2023
PREVE COSTRUZIONI SpA	via Provinciale Boves 12, Roccavione (CN), 12018	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
BERGAMINO COSTRUZIONI SRL	VIA BRICCO SAN MARTINO, 29, Lequio Tanaro (CN), 12060	26/04/2023 11:40	n. del 26/04/2023

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 10:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Piero Bertolusso, assistito dalla dott.ssa Monica Racca, dà atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte offerenti.

Si prosegue con l'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali e

speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte.

La prima busta amministrativa ad essere esaminata è quella presentata dalla ditta "Eula & Bessone Srl" di Villanova Mondovì (Cn). A seguito di verifica della documentazione inviata, non viene riscontata copia dei documenti costituenti il progetto firmati digitalmente per accettazione. A tale proposito, viene richiesto telefonicamente, nel corso della seduta pubblica, all'operatore economico partecipante, di inoltrare la documentazione mancante in data odierna entro le ore 11:00 a mezzo di posta elettronica certificata.

La seconda busta ad essere valutata è quella inoltrata dalla ditta "Q.M.C. Srl" di Mondovì (Cn). A seguito di specifica disamina, si constata che i documenti amministrativi richiesti sono stati correttamente inoltrati e pertanto la ditta viene ammessa alle successive fasi di gara.

L'ultima busta ad essere verificata è quella presentata dalla ditta "Bergamino Costruzioni Srl" di Lequio Tanaro (Cn). A seguito di specifica verifica, si constata che tutti i documenti richiesti sono stati correttamente inviati e pertanto la sopra citata ditta viene ammessa alle successive fasi di gara.

Alle ore 10:25 la seduta viene sospesa, in attesa di ricevere quanto richiesto alla ditta "Eula & Bessone Srl" di Villanova Mondovì (Cn), per essere ripresa alle ore 11:00, senza interruzione del collegamento telematico, che rimane attivo.

A seguito della ricezione della documentazione integrativa richiesta (registrata al prot. n° 2259 della Società), la seduta pubblica riprende alle ore 11:00, alla presenza del Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Piero Bertolusso, e della dott.ssa Monica Racca.

A seguito di valutazione, si constata che il documento integrativo richiesto (copia dei documenti costituenti il progetto firmati digitalmente per accettazione) è stato debitamente inoltrato e pertanto la stessa viene ammessa alle successive fasi di gara.

A seguito dell'ammissione di tutte le ditte partecipanti alle successive fasi di gara, si procede quindi, all'apertura delle buste economiche presentate dagli operatori economici, dando lettura ad alta voce dei ribassi offerti dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
EULA & BESSONE SRL	0.97%
Q.M.C. SRL	1.0%
BERGAMINO COSTRUZIONI SRL	4%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

La migliore offerta risulta quella presentata dalla ditta "Bergamino Costruzioni Srl" di Lequio Tanaro (Cn) che ha offerto un ribasso nella misura del 4% sull'importo posto a base di gara.

Il presidente del seggio propone pertanto l'aggiudicazione a favore di "Bergamino Costruzioni Srl" di Lequio Tanaro (Cn), la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 101.406,21 oltre Iva, cui vanno aggiunti € 3.500,00 oltre Iva per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 104.906,21 oltre IVA.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 11:25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico di Procedimento

ing. Piero BERTOLUSSO
firmato digitalmente

Il testimone

dott.ssa Monica Racca
firmato in originale
